



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 356067, Fax (0283) 353131 Kode Pos 52124

RINGKASAN KONTRAK

1. Nama SKPD : RSUD Kardinah Kota Tegal
2. Nama Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit
4. Nomor dan tanggal
 - a. Surat Kontrak : 0007.2/001/GVIP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024
 - b. Adendum Kontrak I : 000.4.7.2/012.A/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024
 - c. Adendum Kontrak II : 000.4.7.2/013/X/2024, Tanggal 09 Oktober 2024
 - d. Adendum Kontrak III : 000.4.7.2/017/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024
5. Nilai
 - a. Kontrak : Rp 8.736.780.118,03 (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan belas rupiah koma nol tiga)
 - b. Adendum Kontrak I : Rp 8.736.780.118,03 (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan belas rupiah koma nol tiga)
 - c. Adendum Kontrak II : Rp 8.736.780.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - d. Adendum Kontrak III : Rp 8.736.780.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Nomor dan tanggal SPMK : 0007.2/002/GVIP/VIII/2024
Tanggal 27 Agustus 2024
7. Nama Perusahaan : PT. MATRA KARYA
8. Nama Pimpinan Perusahaan : BERNADUS GATOT NURCAHYONO, ST.
9. Alamat Perusahaan : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang RT 05 RW
035, SARIHARJO, SLEMAN
10. NPWP : 014646970542000
11. Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Diponegoro
12. No. Rekening : 137-00-0008878-7

13. Kualifikasi Perusahaan : Menengah
14. Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah
15. Ketentuan Uang Muka : Tidak diberikan uang muka
16. Ketentuan Pembayaran : ~~Sekaligus~~ 100% / Termin)*;
17. Jangka Waktu pelaksanaan
- a. Kontrak : 120 Hari Kalender (27 Agustus 2024 s.d. 25 Desember 2024)
- b. Adendum Kontrak : 120 Hari Kalender
18. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
- a. Kontrak : 25 Desember 2024
- b. Adendum Kontrak : 25 Desember 2024
19. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
20. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN

Demikian Ringkasan kontrak ini dibuat dengan yang sebenar – benarnya dan sesuai dengan kontrak aslinya.

Tegal, 2024
Plt. Direktur RSUD Kardinah Tegal
Selaku PA/KPA
Merangkap sebagai PPK


dr. Haryo Teguh, Sp.S, M.Si, Med
NIP. 19710518 200112 1 001

Catatan :

- Dilampiri Fotocopi SP/surat perjanjian.
- Apabila terjadi adendum kontrak, data kontrak disesuaikan dengan perubahannya.
- Dilampiri Fotocopi Jaminan Pemeliharaan (apabila ada).