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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 4895048

Nama Tender Pembangunan Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah 
KotaTegal

K/L/P/D Kota Tegal

Satuan Kerja BLUD RSUD Kardinah, RSUD Kardinah

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2024 APBD Rp. 10.000.000.000,00

2024 APBD Rp. 10.600.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 20.600.000.000,00

Nilai HPS Rp. 20.284.538.273,09

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Non Kecil

Lokasi Pekerjaan RSUD Kardinah Kota Tegal - Tegal (Kota),RSUD Kardinah Kota Tegal - Tegal 
(Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha.

Je
nis
Izin

Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

NIB KBLI 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan

S
BU

Subklasifikasi BG008 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan 
Kesehatan SBU lama atau BG005 Konstruksi Gedung 
Kesehatan SBU baru

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 
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Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 
dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta 

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi
/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium
/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain 

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non 
Kecil; 
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill; 
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 
6) Koperasi dengan Koperasi. 

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih 
tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. 

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota 
dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 
(tiga) perusahaan; dan 
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) 
perusahaan. 

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak. 

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai 
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Tanggal Pembuatan 18 Juli 2024 12:51 Oleh dr.Haryo Teguh, Sp.S, M.Si, Med

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

22 Juli 2024 11:51 M.Fatkhur Rosyidin, SH

22 Juli 2024 11:51 Suryo Andi S, S.Kom

22 Juli 2024 11:54 Haryono, SAP, MM
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22 Juli 2024 12:05 Ahmad Burhanudin

22 Juli 2024 12:07 Sutanto

22 Juli 2024 12:07 Andry Hendratmoko, ST

22 Juli 2024 13:14 Hendro Prasetyo Eko Saputro, ST

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 22 Juli 2024 13:00 26 Juli 2024 23:59

Download Dokumen Pemilihan 22 Juli 2024 13:05 31 Juli 2024 08:00

Pemberian Penjelasan 24 Juli 2024 08:00 24 Juli 2024 09:00

Upload Dokumen Penawaran 24 Juli 2024 12:01 31 Juli 2024 08:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 31 Juli 2024 08:01 31 Juli 2024 23:59

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

31 Juli 2024 08:05 13 Agustus 2024 13:00

Pembuktian Kualifikasi 9 Agustus 2024 08:00 13 Agustus 2024 13:00

Penetapan Pemenang 13 Agustus 2024 13:01 13 Agustus 2024 15:30

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 13 Agustus 2024 13:01 13 Agustus 2024 15:00

Alasan Perubahan Jadwal Penetapan Pemenang dilakukan karena terdapat 1 
personil pokja yang belum melakukan klik persetujuan penetapan 
pemenang pada aplikasi SPSE

Pengumuman Pemenang 13 Agustus 2024 15:31 13 Agustus 2024 16:00

Perubahan Oleh M.Fatkhur Rosyidin, SH 13 Agustus 2024 15:01 13 Agustus 2024 16:00

Alasan Perubahan Jadwal Penetapan Pemenang dilakukan karena terdapat 1 
personil pokja yang belum melakukan klik persetujuan penetapan 
pemenang pada aplikasi SPSE

Masa Sanggah 13 Agustus 2024 16:01 19 Agustus 2024 07:30

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 Agustus 2024 07:31 21 Agustus 2024 23:59

Penandatanganan Kontrak 22 Agustus 2024 08:00 26 Agustus 2024 23:59
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Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

02/SPPBJ/VII/2024 SPPBJ.pdf 21 Agustus 2024 00:00 Terkirim

02/SPPBJ/VII/2024 SPPBJ.pdf 7 Desember 2024 08:32 Terkirim

02/SPPBJ/VII/2024 SPPBJ.pdf 7 Desember 2024 08:34 Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak 442/PBJ/001/GVIP/VIII/2024

Nilai Kontrak Rp. 18.032.753.890,00

Tanggal Kontrak 27 Agustus 2024

Masa Berlaku Kontrak 27 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024

Nama Perusahaan PT. MATRA KARYA

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dokmil Pemb. Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal U1.
pdf

19 Juli 2024 10:
25

SURYOAS

Dokmil Pemb. Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal U1.
pdf

19 Juli 2024 10:
42

SURYOAS

Dokmil Pemb. Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal U1.
pdf

22 Juli 2024 09:
59

SURYOAS

Dokmil Pemb. Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal U1.
pdf

22 Juli 2024 11:
48

SURYOAS

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat pagi POKJA,

Mohon arahannya untuk pertanyaan dan masukan kami sebagai berikut :

1. Apakah Jaminan Penawaran boleh diterbitkan oleh Asuransi ?

24 Juli 2024 08:
31

PT. CIPTA 
PERKASA 
PRIMA
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2. Nominal nilai Jaminan Penawaran dalam LDP antara 1% - 3% dari HPS,,, 
apakah dibolehkan nilai Rp 210.000.000,- ?

2. Mohon dikirimkan gambar DED pdf untuk pekerjaan Interior.

3. Mohon dikirimkan gambar DED pdf untuk pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan 
Plumbing..

4. Pekerjaan Beton apakah boleh dengan Site Mix saja?, karena tidak ada spek 
teknis utk struktur...  

Demikian pertanyaan kami, mohon di berikan penjelasan..Terima kasih POKJA.

   

Apakah dalam tender ini disyaratkan dukungan material? 24 Juli 2024 08:
35

CV. WIDYA 
BAKTI UTAMA

untuk peralatan apakah boleh melampirkan kapasitas yang lebih tinggi ?  24 Juli 2024 08:
35

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

Mohon POKJA untuk menentukan langsung nilai jaminan agar semeua peserta 
seragam nilai jaminan penawarannya

24 Juli 2024 08:
39

CV. WIDYA 
BAKTI UTAMA

untuk sertifikat kompetensi personil manajerial apakah boleh menggunakan 
sertifikat kompetensi yang lebih tinggi seperti ahli utama teknik bangunan gedung?

24 Juli 2024 08:
41

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

untuk jaminan penawaran apakah boleh menggunakan asuransi ? 24 Juli 2024 08:
42

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

apakah disyaratkan metode dan jadwal? 24 Juli 2024 08:
42

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

apakah diberikan uang muka? 24 Juli 2024 08:
42

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

jika tidak melampirkan daftar TKDN apakah menggugurkan ? 24 Juli 2024 08:
44

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

Untuk kemampuan Modal minimal 20% dari nilai HPS, mohon juga bisa 
menggunakan Rekening Kredit Modal Kerja atau Sejenisnya  dengan saldo Efektif 
Kredit Yang Masih Dapat Dipergunakan DAN/ATAU adanya Surat Perjanjian 
Fasilitas Dana Cerukan (Overdraft) atau nama sejenisnya dalam jumlah tertentu 
yang efektif untuk dipergunakan sewaktu-waktu.

24 Juli 2024 08:
45

CV. WIDYA 
BAKTI UTAMA

untuk sertifikat kompetensi Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam 
Gedung personil apakah boleh menggunakan konversi terbaru yang diterbitkan 
dari kementerian pupr ?

24 Juli 2024 08:
49

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA
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untuk jaminan penawaran berarti boleh menbggunakan jaminan penawaran 
dengan nilai 1 % dari hps?

24 Juli 2024 08:
54

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

Apakah Dukungan Material Dikompetisikan dan/atau menggugurkan? 24 Juli 2024 08:
55

CV. WIDYA 
BAKTI UTAMA

kl tidak melampirkan surat surat dukungan saat lelang berarti tidak 
menggugurkan?

24 Juli 2024 08:
57

PT. 
WANUKARSA 
RAKSA BUANA

bila tidak melapirkan Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator 
(SIO)  apakah menggugurkan penawaran?

24 Juli 2024 08:
58

CV. WIDYA 
BAKTI UTAMA

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua.

Terimakasih telah mengikuti tender ini dan sukses buat semua. Mohon untuk 
memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang anda download 
yaitu :

1.Instruksi Kepada Peserta (IKP), yang berisi segala aturan yang digunakan untuk 
tender ini

2.Lembar Data Pemilihan (LDP) yang berisi persyaratan teknis penawaran yang 
harus anda upload pada apendo.

3.Lembar Data Kualifikasi, yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus anda isi
/upload pada data kualifikasi, bukan apendo.

4.UNTUK PENAWARAN HARGA DI BAWAH NOMINAL 80 % DARI HPS AKAN 
DILAKUKAN DILAKUKAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA, APABILA 
DALAM EVALUASI KEWAJARAN HARGA HARGA DINYATAKAN TIDAK 
WAJAR, MAKA GUGUR !!!

5.Penyedia Jasa Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang
/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, Perbuatan yang dilarang 
tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

a)sanksi administratif;

b)sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c)gugatan secara perdata; dan/atau

d)pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

  Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diperhatikan dapat menyebabkan gugurnya 
penawaran

6.Dalam hal menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar 
untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa termasuk membuat secara 
tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk 
menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar 
dan tidak palsu, dapat menyebabkan gugurnya penawaran.

24 Juli 2024 08:
23

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal
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7.Penyedia Jasa tidak mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada 
pihak lain.

8.Dalam hal menyusun Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi berpedoman 
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya.( Penjelasan tentang 
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)

9.Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada 
Tahap Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan mengacu 
ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya yaitu :

1.Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk 
kelaikan peralatan.

2.Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat.

10. Dalam hal  Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi yaitu Tenaga ahli 
yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/ Keselamatan 
Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang 
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi 
profesi yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

11.Dalam hal Surat perjanjian sewa terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk 
peralatan dengan status sewa. Perjanjian sewa yang dimaksud memenuhi 
ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan 
peraturan Perundangan undangan.

12.Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya belum 
tersedia/belum dimutakhirkan dalam SIKaP, wajib mengisi/melakukan 
pemutakhiran riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya melalui SIKaP.

13.Dalam hal terjadi sengketa tindakan pemerintahan dalam tender ini berlaku 
ketentuan: dilakukan setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh 
Upaya Administratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan 
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau 
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

14.Putusan Mahkamah Agung no 1432 K/Pdt/2021 sebagai Yurisprudensi, yang 
dalam amar putusan menyatakan bahwa Keputusan pemenang Tender oleh 
Pokja dari Dana APBD yang tunduk kepada ketentuan Peraturan Presiden No. 16 
tahun 2018 jo Peraturan Presiden no 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah dan turunannya adalah merupakan lingkup kebijakan 
administrasi pemerintah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata 
Usaha Negara.

Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diperhatikan dapat menyebabkan gugurnya 
penawaran.

Selanjutnya silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya dan 
memberikan masukan.
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Untuk Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi tidak di kompetisikan dalam tahap 
proses pemilihan penyedia , Namun  dalam tahap Pra Kontrak  Apabila 
perusahaan Saudara  ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pembangunan 
Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal akan diminta 
untuk menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi untuk material tertentu yang 
dipersyaratkan sebagai berikut :

1.Elevator/Lift

2.Fire Hydrant dan Sprinkler

3.Genset

4.Gas Medis

5.CCTV

6.Fire Alarm

7. Pekerjaan  Tata Udara (AC) 

24 Juli 2024 08:
47

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan tidak di syaratkan dalam 
tender ini

24 Juli 2024 08:
48

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk tender ini tidak diberikan uang muka 24 Juli 2024 08:
49

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Dalam Dokumen Pemilihan sudah jelas bahwa Besarnya nilai nominal Jaminan 
Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai total HPS

24 Juli 2024 08:
52

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk persyaratan teknis Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama 
untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai LDP. bila melampirkan kapasitas yang lebih 
tinggi sepanjang memenuhi kapasitas yang di persyaratkan dapat di pergunakan 
dan memenuhi syarat. 

24 Juli 2024 08:
52

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar 1%-3% dari nilai total HPS 24 Juli 2024 08:
56

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Formulir Penyampaian TKDN DILAMPIRKAN (apabila penyedia memberikan 
preferensi harga);

24 Juli 2024 08:
56

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal



9

Jaminan penawaran boleh menggunakan asuransi 24 Juli 2024 08:
56

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk Manajer Pelaksanaan/ Proyek boleh menggunakan sertifikat kompetensi 
ahli utama teknik bangunan gedung

24 Juli 2024 08:
58

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi tidak di kompetisikan dalam tahap 
proses pemilihan penyedia , Namun  dalam tahap Pra Kontrak  Apabila 
perusahaan Saudara  ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pembangunan 
Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal akan diminta 
untuk menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi untuk material tertentu yang 
dipersyaratkan sebagai berikut :

1. Elevator/Lift

2. Fire Hydrant dan Sprinkler

3. Genset

4. Gas Medis

5. CCTV

6. Fire Alarm

7. Pekerjaan  Tata Udara (AC) 

24 Juli 2024 08:
59

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi tidak di kompetisikan dalam tahap 
proses pemilihan penyedia , Namun  dalam tahap Pra Kontrak  Apabila 
perusahaan Saudara  ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pembangunan 
Gedung Pavilun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal akan diminta 
untuk menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi untuk material tertentu yang 
dipersyaratkan sebagai berikut :

1. Elevator/Lift

2. Fire Hydrant dan Sprinkler

3. Genset

4. Gas Medis

5. CCTV

6. Fire Alarm

24 Juli 2024 08:
59

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal
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7. Pekerjaan  Tata Udara (AC) 

Untuk Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi tidak di kompetisikan dalam tahap 
proses pemilihan penyedia , Namun dalam tahap Pra Kontrak Apabila perusahaan 
Saudara ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pembangunan Gedung Pavilun 
VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal akan diminta untuk 
menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari pabrikan / 
principle / supplier / distributor resmi untuk material tertentu yang dipersyaratkan 
sebagai berikut :

1. Elevator/Lift

2. Fire Hydrant dan Sprinkler

3. Genset

4. Gas Medis

5. CCTV

6. Fire Alarm

7. Pekerjaan Tata Udara (AC) 

Dalam hal Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan 
dari pabrikan / principle / supplier / distributor resmi  yang dimaksud dilengkapi 
dengan surat keterangan dari Pihak Resmi yang berhak memberi Dukungan 
Material .

24 Juli 2024 09:
02

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Tidak menggugurkan karena tidak dikompetisikan pada tender ini 24 Juli 2024 09:
07

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

 Untuk Persyaratan Teknis kemampuan modal sesuai denagn LDP = Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal (rekening perusahaan dan /atau direktur dan /atau pengurus perusahaan 
yang namanya tercantum dalam akta perusahaan) sebesar 20% dari nilai HPS 
selama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung mundur sejak tender diumumkan di 
SPSE sampai dengan penetapan pemenang (23 Juni 2024 s.d.penetapan 
pemenang), sesuai dengan Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 
tentang Batas Minima lKemampuan Modal Calon Penyedia Barang / Jasa Untuk 
Mengikuti Tender Jasa Konstruksi, dibuktikan dengan cetak rekening koran resmi 
dari bank penerbitatau cabang terdekat (Melampirkan ScanRekening Koran); 

24 Juli 2024 09:
08

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta 
dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawaran dan 
tidak menggugurkan.

24 Juli 2024 09:
08

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi tidak di kompetisikan dalam tahap 

24 Juli 2024 09:
11

Pembangunan 
Gedung VIP 
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proses pemilihan penyedia , Namun dalam tahap Pra Kontrak Apabila perusahaan 
Saudara ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pembangunan Gedung Pavilun 
VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal akan diminta untuk 
menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari pabrikan / 
principle / supplier / distributor resmi untuk material tertentu yang dipersyaratkan 
sebagai berikut :

1. Elevator/Lift

2. Fire Hydrant dan Sprinkler

3. Genset

4. Gas Medis

5. CCTV

6. Fire Alarm

7. Pekerjaan Tata Udara (AC)

Dalam hal Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan 
dari pabrikan / principle / supplier / distributor resmi yang dimaksud dilengkapi 
dengan surat keterangan dari Pihak Resmi yang berhak memberi Dukungan 
Material .

dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Sesuai ketentuan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F. Persyaratan 
Teknis, sertifikat kompetensi kerja yang disyaratkan yaitu:

SKA/SKK Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung/Ahli Muda 
Teknik Mekanikal/SKK sesuai konversinya

24 Juli 2024 09:
14

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Dalam hal Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) dalam 
tahap pemilihan tidak di kompetisikan 

Dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, pada 
TAHAP PELAKSANAAN pekerjaan Konstruksi Peralatan yang dibutuhkan 
mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi beserta lampiran-lampirannya yaitu :

1. Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk 
kelaikan peralatan.

2. Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk 
operator masing masing alat.

24 Juli 2024 09:
15

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Untuk Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari 
pabrikan / principle / supplier / distributor resmi tidak di kompetisikan dalam tahap 
proses pemilihan penyedia , Namun dalam tahap Pra Kontrak Apabila perusahaan 
Saudara ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan Pembangunan Gedung Pavilun 
VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah KotaTegal akan diminta untuk 
menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan dari pabrikan / 
principle / supplier / distributor resmi untuk material tertentu yang dipersyaratkan 
sebagai berikut :

1. Elevator/Lift

2. Fire Hydrant dan Sprinkler

3. Genset

4. Gas Medis

5. CCTV

24 Juli 2024 09:
17

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal
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6. Fire Alarm

7. Pekerjaan Tata Udara (AC)

Dalam hal Dukungan Material / Surat Perjanjian Kerja Sama / Surat Dukungan 
dari pabrikan / principle / supplier / distributor resmi yang dimaksud dilengkapi 
dengan surat keterangan dari Pihak Resmi yang berhak memberi Dukungan 
Material .

Penawaran personil mnajerial dapat menggunakan sertifikat kompetensi 
dengan  jenjang yang lebih tinggi sepanjang serttifikat kompetensinya sesuai 
dengan yang dipersyaratkan 

24 Juli 2024 09:
22

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Mengacu SK Dirjen Bina Konstruksi KemenPUPR No. 33 tahun 2023 dapat 
dijelaskan sbb:

1. Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung disetarakan
/dikonversi menjadi Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung

2. Ahli Teknik Mekanikal diseterakan/dikonversi menjadi Ahli Bidang Keahlian 
Teknik Mekanikal 

3. Ahli Teknik Tenaga Listrik dihapus dari jabatan kerja pada klasifikasi elektrikal 
di sektor konstruksi dan diserahkan ke Kementerian ESDM

24 Juli 2024 09:
35

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

1. Jaminan Penawaran boleh diterbitkan oleh Asuransi 

2. nilai Jaminan Penawaran dalam LDP antara 1% - 3% dari HPS,, Dan. bila 
menyampaikan nilai jaminan penewaran sebesar  Rp 210.000.000,- = boleh

3. gambar DED pdf untuk pekerjaan Interior akan kami sampaikan di addendum 
4. gambar DED pdf untuk pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing.
5. Untuk beton praktis boleh. Tapi untuk beton struktur tidak boleh. Karena  dalam 
bq sudah menunjuk fc. 25 mpa

24 Juli 2024 10:
10

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

gambar DED pdf untuk pekerjaan Interior. dan gambar DED pdf untuk pekerjaan 
Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing..

24 Juli 2024 10:
22

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

gambar DED pdf untuk pekerjaan Interior. dan gambar DED pdf untuk pekerjaan 
Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing..

24 Juli 2024 10:
23

Pembangunan 
Gedung VIP 
dan VVIP 
Kardinah Kota 
Tegal

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

PT. MATRA KARYA {56782048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
16:32

035c09a5e0415fd6161d311b2
133e68d
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PT. MATRA KARYA {56782048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
16:32

6ae1f5c598ebe7ccd3edbf048
b32a14b

PT. SINAR PUTRA 
MAHABA

{56783048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
11:05

202ad0bbfe58e47b53c00d1ca
814d61d

PT. SINAR PUTRA 
MAHABA

{56783048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
11:05

7472ab374f5d0c4228cfbc840
142911e

PT. CIPTA PERKASA 
PRIMA

{56784048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
15:40

740eb8890d0aa4c405bcbf615
4caf6a0

PT. CIPTA PERKASA 
PRIMA

{56784048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
15:38

dc1c663311ad5a05f69c75ad5
43e4602

CITRA KARTIKA 
KONSTRUKSI ,PT

{56789048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

31 Juli 2024 
07:30

a0fb280db0f10f080a0cd898f6
49b89e

CITRA KARTIKA 
KONSTRUKSI ,PT

{56789048}-{4895048}-{harga}.rhs 31 Juli 2024 
07:29

eb18055e5fe02f8906daf0cd18
f3a8c4

PT. ASTHA SAKA {56811048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

29 Juli 2024 
18:28

f3e3602465700f54a0e6d3426
eac1ac8

PT. ASTHA SAKA {56811048}-{4895048}-{harga}.rhs 29 Juli 2024 
18:27

f0278911a722fc55f3b59746e7
c9c2f2

PT.SATRIAMAS 
KARYATAMA

{56812048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

31 Juli 2024 
06:27

f0c67eadc524d4120bcf1b4b7
89b8f00

PT.SATRIAMAS 
KARYATAMA

{56812048}-{4895048}-{harga}.rhs 31 Juli 2024 
06:26

493358d5f74276b6da5d2fefe
1fe97a1

PT. GELORA MEGAH 
SEJAHTERA

{56813048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

31 Juli 2024 
05:01

c96002603179d82f3c1ebd9bd
0adc350

PT. GELORA MEGAH 
SEJAHTERA

{56813048}-{4895048}-{harga}.rhs 31 Juli 2024 
05:01

8eb478b7e7ccdfcba230d108c
34c2499

PT. Margo Rejo Kontraktor {56820048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
22:48

ce9f5bede138d4ac2610ea6e4
2058803

PT. Margo Rejo Kontraktor {56820048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
22:48

341cee7b6a3baa0adfc5d4459
43f7c2c

PT. CIPTA USAHA NUSA 
GEDE

{56822048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
23:18

b4930d15ec9f694a1ce524a19
aa77159

PT. CIPTA USAHA NUSA 
GEDE

{56822048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
23:15

0395924894f254039efab9e9e
4f6276e

PT. Arya Bangun Lestari {56823048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

31 Juli 2024 
02:43

a6c38c4f796c02559d4b471ed
6d479b6

PT. Arya Bangun Lestari {56823048}-{4895048}-{harga}.rhs 31 Juli 2024 
02:43

2a07c4d142a268475e5b8aaa
8182a1b3
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GRIYA FORTUNA BUUN {56834048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
21:44

bdcfb7156fdfe5f07ecb8a583f3
03447

GRIYA FORTUNA BUUN {56834048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
21:44

ac249f33ef9a199f425dc7c4b2
435b47

PT.INDO DHEA 
INTERNUSA

{56837048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
21:44

9ea87407fd9e6c6a5eceaf29e
2062cce

PT.INDO DHEA 
INTERNUSA

{56837048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
21:44

cb9c2ebd98b3cb367082eb19
c5158e68

PT. Bumi Indo Graha {56846048}-{4895048}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

30 Juli 2024 
21:27

5f664dd4ac37fe314a879dcc7
b02830a

PT. Bumi Indo Graha {56846048}-{4895048}-{harga}.rhs 30 Juli 2024 
21:25

61fe98f8898984b580bef8177
3ad236f

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. MATRA KARYA Lulus

PT. SINAR PUTRA MAHABA Lulus

PT. CIPTA PERKASA PRIMA Lulus

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT Lulus

PT. ASTHA SAKA Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi /lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Lulus

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Lulus

PT. Margo Rejo Kontraktor Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Lulus

PT. Arya Bangun Lestari Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi /lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

GRIYA FORTUNA BUUN Lulus
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PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi /lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. Bumi Indo Graha Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi /lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. MATRA KARYA Lulus

PT. SINAR PUTRA MAHABA Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
teknis sebagaimana ketentuan dalam 
Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F 
Persyaratan Teknis angka 17.3 angka 7 dan 
Bab III IKP Evaluasi teknis huruf F dokumen 
lain yang dipersyaratkan angka 2 : Tidak 
Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 
20% dari nilai HPS, Bahwa Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai 
dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal sebesar 20% dari nilai HPS selama 
30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai 
dengan penetapan pemenang (Sejak 23 Juni 
2024 s.d.penetapan pemenang), 
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan 
Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 tentang 
Batas Minimal Kemampuan Modal Calon 
Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti 
Tender Jasa Konstruksi.

PT. CIPTA PERKASA PRIMA Lulus

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
teknis sebagaimana ketentuan dalam 
Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F 
Persyaratan Teknis angka 17.3 angka 7 dan 
Bab III IKP Evaluasi teknis huruf F dokumen 
lain yang dipersyaratkan angka 2 : Tidak 
Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 
20% dari nilai HPS, Bahwa Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai 
dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal sebesar 20% dari nilai HPS selama 
30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai 
dengan penetapan pemenang (Sejak 23 Juni 
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2024 s.d.penetapan pemenang), 
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan 
Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 tentang 
Batas Minimal Kemampuan Modal Calon 
Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti 
Tender Jasa Konstruksi. Dan terhadap 
kesesuaian dan Kebenaran dokumen / data 
yang disampaikan peserta tersebut telah 
dilakukan Klarifikasi oleh Pokja Pemilihan 
kepada peserta sesuai berita acara klarifikasi 
tanggal 05 Agustus 2024

PT. ASTHA SAKA Tidak 
Dievalu
asi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
teknis sebagaimana ketentuan dalam 
Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F 
Persyaratan Teknis angka 17.3 angka 7 dan 
Bab III IKP Evaluasi teknis huruf F dokumen 
lain yang dipersyaratkan angka 2 : Tidak 
Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 
20% dari nilai HPS, Bahwa Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai 
dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal sebesar 20% dari nilai HPS selama 
30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai 
dengan penetapan pemenang (Sejak 23 Juni 
2024 s.d.penetapan pemenang), 
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan 
Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 tentang 
Batas Minimal Kemampuan Modal Calon 
Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti 
Tender Jasa Konstruksi.

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
teknis sebagaimana ketentuan dalam 
Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F 
Persyaratan Teknis angka 17.3 angka 7 dan 
Bab III IKP Evaluasi teknis huruf F dokumen 
lain yang dipersyaratkan angka 2 : Tidak 
Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 
20% dari nilai HPS, Bahwa Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai 
dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal sebesar 20% dari nilai HPS selama 
30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai 
dengan penetapan pemenang (Sejak 23 Juni 
2024 s.d.penetapan pemenang), 
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan 
Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 tentang 
Batas Minimal Kemampuan Modal Calon 
Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti 
Tender Jasa Konstruksi. Dan terhadap 
kesesuaian dan Kebenaran dokumen / data 
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yang disampaikan peserta tersebut telah 
dilakukan Klarifikasi oleh Pokja Pemilihan 
kepada peserta sesuai berita acara klarifikasi 
tanggal 03 Agustus 2024

PT. Margo Rejo Kontraktor Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
teknis sebagaimana ketentuan dalam 
Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F 
Persyaratan Teknis angka 17.3 angka 7 dan 
Bab III IKP Evaluasi teknis huruf F dokumen 
lain yang dipersyaratkan angka 2 : Tidak 
Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 
20% dari nilai HPS, Bahwa Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai 
dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal sebesar 20% dari nilai HPS selama 
30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai 
dengan penetapan pemenang (Sejak 23 Juni 
2024 s.d.penetapan pemenang), 
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan 
Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 tentang 
Batas Minimal Kemampuan Modal Calon 
Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti 
Tender Jasa Konstruksi.

PT. Arya Bangun Lestari Tidak 
Dievalu
asi

GRIYA FORTUNA BUUN Tidak 
Lulus

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan 
teknis sebagaimana ketentuan dalam 
Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F 
Persyaratan Teknis angka 17.3 angka 7 dan 
Bab III IKP Evaluasi teknis huruf F dokumen 
lain yang dipersyaratkan angka 2 : Tidak 
Memiliki kemampuan modal minimal sebesar 
20% dari nilai HPS, Bahwa Kemampuan 
modal calon penyedia barang/ jasa dinilai 
dari kepemilikan saldo rekening harian 
minimal sebesar 20% dari nilai HPS selama 
30 (tigapuluh) hari kalender dihitung mundur 
sejak tender diumumkan di SPSE sampai 
dengan penetapan pemenang (Sejak 23 Juni 
2024 s.d.penetapan pemenang), 
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan 
Walikota Tegal Nomor 900/029/2022 tentang 
Batas Minimal Kemampuan Modal Calon 
Penyedia Barang/Jasa Untuk Mengikuti 
Tender Jasa Konstruksi.

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Bumi Indo Graha Tidak 
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Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. MATRA KARYA Rp. 18.032.753.890,17 Rp. 18.032.753.890,17 Lulus

PT. SINAR PUTRA MAHABA Tidak 
Dievalu
asi

PT. CIPTA PERKASA PRIMA Rp. 18.255.238.631,55 Rp. 18.255.238.631,55 Lulus

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT Tidak 
Dievalu
asi

PT. ASTHA SAKA Tidak 
Dievalu
asi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Margo Rejo Kontraktor Rp. 19.385.000.000,00 Rp. 19.385.000.000,00 Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Tidak 
Dievalu
asi

PT. Arya Bangun Lestari Tidak 
Dievalu
asi

GRIYA FORTUNA BUUN Tidak 
Dievalu
asi

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Bumi Indo Graha Tidak 
Dievalu
asi
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Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. MATRA KARYA Lulus

PT. SINAR PUTRA MAHABA Lulus

PT. CIPTA PERKASA PRIMA Lulus

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT Lulus

PT. ASTHA SAKA Tidak 
Dievaluasi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Lulus

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Lulus

PT. Margo Rejo Kontraktor Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Lulus

PT. Arya Bangun Lestari Tidak 
Dievaluasi

GRIYA FORTUNA BUUN Lulus

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievaluasi

PT. Bumi Indo Graha Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. MATRA KARYA Lulus

PT. SINAR PUTRA MAHABA Tidak 
Dievalu
asi

PT. CIPTA PERKASA PRIMA Lulus

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT Tidak 
Dievalu
asi

PT. ASTHA SAKA Tidak 
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Dievalu
asi

PT.SATRIAMAS KARYATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Margo Rejo Kontraktor Lulus

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE Tidak 
Dievalu
asi

PT. Arya Bangun Lestari Tidak 
Dievalu
asi

GRIYA FORTUNA BUUN Tidak 
Dievalu
asi

PT.INDO DHEA INTERNUSA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Bumi Indo Graha Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. MATRA KARYA Rp. 18.032.753.890,17

PT. SINAR PUTRA MAHABA

PT. CIPTA PERKASA PRIMA Rp. 18.255.238.631,55

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT

PT. ASTHA SAKA

PT.SATRIAMAS KARYATAMA

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA

PT. Margo Rejo Kontraktor Rp. 19.385.000.000,00

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE
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PT. Arya Bangun Lestari

GRIYA FORTUNA BUUN

PT.INDO DHEA INTERNUSA

PT. Bumi Indo Graha

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. CITRA BERSAMA 22 Juli 2024 13:05

PT. MATRA KARYA 22 Juli 2024 13:10

PT. SINAR PUTRA MAHABA 22 Juli 2024 13:19

PT. CIPTA PERKASA PRIMA 22 Juli 2024 13:33

PT. PRI YAKA KARYA 22 Juli 2024 13:52

CV NURLISTA JAYA 22 Juli 2024 14:27

Berkah Bersama Mandiri Sejahtera 22 Juli 2024 14:31

cv arfa raya rizki 22 Juli 2024 14:57

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT 22 Juli 2024 15:11

PT. PADAT SARI PERKASA 22 Juli 2024 15:24

PT. MUARA MITRA MANDIRI 22 Juli 2024 15:35

CV. SUPER TECHNOLOGY INDONESIA 22 Juli 2024 16:31

CV. Unggul Pertiwi 22 Juli 2024 16:55

CV.MARGA JAYA 22 Juli 2024 18:19

PT Devant Nugra Adikarsa 22 Juli 2024 18:59

CV. ARSHAKA GAVRILA XAVIER 22 Juli 2024 20:23

CV. MITRA SEJATI BAROKAH 22 Juli 2024 21:16

Niaga Karya Restu Indonesia 22 Juli 2024 21:52

CV.BANGUN MARSUS JAYA 22 Juli 2024 22:39

CV. AZKHA UTAMA 23 Juli 2024 04:56
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CV. ZARA FARADISE 23 Juli 2024 08:09

PT. WANUKARSA RAKSA BUANA 23 Juli 2024 08:30

PT. TITIAN USAHA GRAHA UTAMA 23 Juli 2024 08:31

CIVI CATERING 23 Juli 2024 08:33

PT. Tigamas Mitra Selaras 23 Juli 2024 08:52

CV CAHAYA PELANGI 23 Juli 2024 08:59

PT Pulung Manunggal Abadi 23 Juli 2024 09:29

PT. KARYA BUMI INDAH 23 Juli 2024 09:37

cv. dua putra 23 Juli 2024 09:38

PT.MAHARANI GLOBALINDO 23 Juli 2024 10:01

PT. ASTHA SAKA 23 Juli 2024 10:49

PT.SATRIAMAS KARYATAMA 23 Juli 2024 11:16

PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA 23 Juli 2024 11:34

CV. Gaya Trie 23 Juli 2024 11:36

CV. LINTANG MAKMUR 23 Juli 2024 13:59

PT. Vishaka Adi Perkasa 23 Juli 2024 14:21

CV BARA KARYA UTAMA 23 Juli 2024 15:50

Nidia Jaya Karyabeton 23 Juli 2024 16:50

CV. RENI JAYA MANDIRI 23 Juli 2024 18:09

PT. Margo Rejo Kontraktor 23 Juli 2024 19:12

PT. LOEH RAYA PERKASA 23 Juli 2024 20:00

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE 24 Juli 2024 07:41

PT. Arya Bangun Lestari 24 Juli 2024 08:15

CV. WIDYA BAKTI UTAMA 24 Juli 2024 08:33

PT. MITRAMANUNGGAL KARYA MANDIRI 24 Juli 2024 10:26

PT KUSUMA KARYA 24 Juli 2024 12:08

sahabat berkarya bersama 24 Juli 2024 13:06

PULAU INTAN PERDANA 24 Juli 2024 13:34
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MEI KARYA 24 Juli 2024 14:37

PT. Sarana Pembangunan Jawa tengah 24 Juli 2024 15:07

CV. ADILLA KENCANA 24 Juli 2024 15:38

CAKRA BIMANTARA KONSTRUKSI 24 Juli 2024 21:16

PT. ANINDYAGUNA 24 Juli 2024 21:38

GRIYA FORTUNA BUUN 24 Juli 2024 22:12

CV. LIMUJANG 17 25 Juli 2024 05:09

Ahli Dunia 25 Juli 2024 08:49

PT.INDO DHEA INTERNUSA 25 Juli 2024 08:58

PILAR MUTIARA 25 Juli 2024 11:36

CV. ARTA MAJU PERKASA 25 Juli 2024 14:13

CV. LENTERA SEKAWAN 25 Juli 2024 14:27

PT. SATYAGI CIPTA PRIMA 25 Juli 2024 16:03

PT. KARYA KAMEFADA WIJAYA INDONESIA 25 Juli 2024 18:44

PT. PRIMA ANDALAN GROUP 26 Juli 2024 09:49

PT. Sinar Inti Persada 26 Juli 2024 12:05

PT. RAUN INTERNUSA ALIANS 26 Juli 2024 14:41

PT. Bumi Indo Graha 26 Juli 2024 17:08

CV. PILAR JAYA 26 Juli 2024 21:08

PT. Areabangun Putra Sejati 27 Juli 2024 08:54

CV. CALIARSA 28 Juli 2024 16:25

PT. Cakra Surya Jaya 28 Juli 2024 19:24

PT Riden Jaya Konstruksi 28 Juli 2024 22:22

PT. ANGGAZA WIDYA RIDHAMULIA 29 Juli 2024 08:49

CV. AQILA JAYA 29 Juli 2024 09:37

CV. HURITAMA KONSTRUKSI 29 Juli 2024 09:53

CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN 29 Juli 2024 10:39

AVILLA JAYA TEKNIK 29 Juli 2024 18:42
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PT. AMARO SUKSES BERSAMA 30 Juli 2024 12:53

Tanjung Bangun Persada 30 Juli 2024 14:14

PT. PANEN TAPU JAYA 30 Juli 2024 17:01

CV. ATRAQO 31 Juli 2024 07:59

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT. MATRA KARYA (Pemenang) Rp. 18.032.753.890,17

2 PT. CIPTA PERKASA PRIMA Rp. 18.255.238.631,55

3 PT. Margo Rejo Kontraktor Rp. 19.385.000.000,00

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja Pembangunan Gedung VIP dan VVIP Kardinah Kota Tegal

Nomor SK 188.4/572.A/2023

Nama NIP

M.Fatkhur Rosyidin, SH 197310261998031006

Haryono, SAP, MM 196908192003121006

Sutanto 197808302006041008

Ahmad Burhanudin 197607052006041008

Suryo Andi S, S.Kom 197709062005021003

Andry Hendratmoko, ST 197401152003121006

Hendro Prasetyo Eko Saputro, ST 197801262011011003
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